


KONTRAK KERJA FREELANCE PENGEMBANGAN TELEGRAM FINANCE BOT

Perjanjian untuk Membangun Sistem Bot Keuangan Versi
Ekosistem



KONTRAK KERJA FREELANCE

PENGEMBANGAN SISTEM TELEGRAM FINANCE BOT (ECOSYSTEM VERSION)

Pada hari ini, Sabtu tanggal 09 bulan Mei tahun 2026, telah disepakati perjanjian kerja freelance antara:

PIHAK PERTAMA (Klien)

Nama: Ayuti Bulaan

Brand/Perusahaan: YFD

Alamat: Bali

No. HP/Email:

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA (Freelancer/Developer)

Nama: Grace Yoby Dopi

Alamat: Wajo

No. HP/Email: gracedopi.work@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PASAL 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KEDUA sepakat untuk mengembangkan sistem:

“Telegram Finance Bot — Ecosystem Version” dengan cakupan pekerjaan sebagai berikut:

A. Sistem Telegram Finance Bot

- Bot pencatatan keuangan berbasis Telegram.
- AI Parsing menggunakan Gemini API.
- Natural language transaction input.

- Kategori transaksi otomatis.
- Mood & impulsive spending tagging.
- OCR pembacaan struk transaksi.
- Penyimpanan transaksi ke database & Google Sheets.

B. Sistem SaaS & Lisensi

- Sistem aktivasi lisensi otomatis.
- Sistem user onboarding otomatis.
- Integrasi pembayaran Midtrans.
- QRIS dinamis otomatis.
- Sistem validasi pembayaran otomatis.
- Dashboard monitoring lisensi.

C. Dashboard & Ecosystem

- Dashboard admin web.
- Analytics basic user.
- Monitoring user aktif.
- Aktivasi/nonaktifkan lisensi.
- Financial scoring management.
- Remote dashboard control.
- Sistem update dashboard massal melalui master library.
- Integrasi company profile website.
- Struktur sistem scalable modular.

D. Keamanan & Infrastruktur

- Setup VPS Linux.
- Setup database.
- Sistem backup dasar.
- Recovery procedure dasar.
- Pengamanan akses server.
- Struktur database scalable.

PASAL 2

NILAI PROYEK

Total nilai proyek pengembangan:

Rp 8.500.000

(Terbilang: Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Nilai tersebut mencakup:

- development,
- integrasi,
- testing,

- deployment dasar,
- dan support awal.

Tidak termasuk:

- biaya VPS,
- domain,
- API,
- biaya Midtrans,
- biaya layanan pihak ketiga lainnya.

PASAL 3

SISTEM PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan skema:

Tahap 1 — DP 50%

Sebesar **Rp 4.250.000** sebelum pengerjaan dimulai.

Tahap 2 — Pelunasan 50%

Sebesar **Rp 4.250.000** setelah sistem selesai dan sebelum serah terima final.

Pengerjaan dimulai setelah pembayaran DP diterima oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

TIMELINE Pengerjaan

Estimasi pengerjaan total:

± 6 Minggu

Dengan milestone sebagai berikut:

Minggu 1

- Perencanaan sistem
- Setup VPS & database
- Setup bot Telegram
- Setup basic architecture

Minggu 2

- AI parsing
- Integrasi transaksi
- Database integration
- Google Sheets integration

Minggu 3

- Midtrans integration
- Sistem lisensi otomatis
- QRIS & payment flow

Minggu 4

- Dashboard admin
- Analytics basic
- User management

Minggu 5

- Remote dashboard control
- Master library integration
- Dashboard sync system

Minggu 6

- QA testing
- Bug fixing
- Final deployment
- Launching

PIHAK KEDUA wajib memberikan update progress mingguan kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5

KEPEMILIKAN SOURCE CODE & SISTEM

Setelah pelunasan dilakukan:

- Seluruh source code menjadi milik penuh **PIHAK PERTAMA**.
- Database user menjadi milik penuh **PIHAK PERTAMA**.
- Domain, VPS, API, dan seluruh akses utama berada di bawah kepemilikan **PIHAK PERTAMA**.
- **PIHAK KEDUA** wajib membantu proses handover sistem.

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan:

- menjual ulang source code tanpa izin,
- membagikan data user,
- atau menggunakan sistem untuk kepentingan lain tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6

SUPPORT & MAINTENANCE

PIHAK KEDUA memberikan:

- support,

- monitoring,
- dan bug fixing

selama:

2 Bulan Setelah Launch

Support mencakup:

- bug/error sistem,
- troubleshooting,
- minor adjustment.

Support tidak mencakup:

- penambahan fitur baru,
- redesign besar,
- perubahan konsep bisnis,
- perubahan arsitektur sistem.

Maintenance lanjutan dapat dibuat melalui perjanjian terpisah.

PASAL 7

REVISI

PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan revisi minor selama masa pengerjaan.

Yang termasuk revisi:

- penyesuaian tampilan minor,
- perbaikan bug,
- penyesuaian flow kecil.

Yang tidak termasuk revisi:

- perubahan konsep utama,
- penambahan fitur besar,
- perubahan sistem di luar proposal awal.

PASAL 8

BIAYA OPERASIONAL SISTEM

Biaya operasional setelah launch menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

Estimasi:

- VPS: ± Rp250.000/bulan
- Database & storage: ± Rp50.000/bulan

- Domain: ± Rp210.000/tahun
- API AI Gemini: mengikuti penggunaan

PASAL 9

PEMBATALAN PROYEK

Apabila proyek dibatalkan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah pengerjaan dimulai:

- pembayaran DP dianggap hangus.

Apabila proyek gagal diselesaikan karena kelalaian **PIHAK KEDUA**:

- **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan pembayaran sesuai proporsi pekerjaan yang belum selesai.

PASAL 10

PENUTUP

Kontrak ini dibuat secara sadar dan disetujui kedua belah pihak tanpa paksaan.


Dengan menandatangani kontrak ini, kedua pihak menyatakan setuju terhadap seluruh isi perjanjian.

PIHAK PERTAMA

(YFD)

Nama: Ayuti Bulaan

Tanda Tangan:



Tanggal: 10 Mei 2026

PIHAK KEDUA

(Freelancer / Developer)

Nama: Grace Yoby Dopi

Tanda Tangan:



Tanggal: 09/05/2026