

# KONTRAK KERJA FREELANCE

## PENGEMBANGAN SISTEM YFD FINANCE BOT

### (ECOSYSTEM VERSION)

Perjanjian untuk membangun sistem bot keuangan pribadi berbasis Telegram, website company profile, lisensi SaaS, pembayaran Midtrans, dan dashboard web pengguna (portal transaksi & analitik).

Pada hari ini, Senin tanggal 13 bulan Juli tahun 2026, telah disepakati perjanjian kerja freelance antara:

#### PIHAK PERTAMA (Klien)

Nama: Ayuti Bulaan

Brand/Perusahaan: YFD (Your Financial Doctor)

Alamat: Bali

No. HP/Email: \_\_\_\_\_

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

#### PIHAK KEDUA (Freelancer / Developer)

Nama: Grace Yoby Dopu

Alamat: Wajo

No. HP/Email: gracedopi.work@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

### PASAL 1

#### RUANG LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KEDUA sepakat untuk mengembangkan dan menyerahkan sistem "YFD Finance Bot - Ecosystem Version" dengan cakupan sebagai berikut:

##### A. Bot Telegram Finance

- Bot pencatatan keuangan berbasis Telegram
- Input teks natural language (contoh: makan malam 50rb)
- AI parsing menggunakan Claude AI (Anthropic)
- Fallback parser lokal jika AI gagal / kuota habis
- Kategori & sub-kategori otomatis sesuai aturan YFD
- Tagging sifat (Need/Wants/Saving/Donation), mood, dan impulsif
- OCR / pembacaan foto struk via Claude AI Vision + konfirmasi user
- Perintah: /start, /activate, /catat, /hariini, /hapuskilat, /kuota, /web
- Onboarding nama panggilan setelah aktivasi lisensi
- Penyimpanan transaksi ke database MySQL via API Laravel (bukan Google Sheets)
- Link masuk dashboard web otomatis via /web

##### B. Sistem SaaS, Lisensi & Pembayaran

- Sistem aktivasi lisensi (/activate) mengikat 1 kode ke 1 akun Telegram
- Checkout website + integrasi pembayaran Midtrans (webhook settlement)
- Pembuatan lisensi otomatis setelah pembayaran lunas
- Email/WA delivery: kode lisensi, link bot Telegram, akses dashboard web
- Integrasi WA opsional (Fonnte) jika dikonfigurasi oleh PIHAK PERTAMA

##### C. Website, Portal User, Admin & Ecosystem

- Website company profile (home, tentang, layanan, paket, penasihat, produk, Wealthpedia, informasi)

- Portal pengguna (dashboard web): transaksi, dashboard keuangan, perilaku/emosi, baseline/diagnostik
- Import CSV transaksi (opsional) dari file eksternal ke portal
- CMS admin: settings, paket, layanan, tim dokter, FAQ, artikel, produk digital
- Manajemen orders (status, resend email/delivery)
- Monitoring status AI Claude di admin (sukses / rate limit / fallback / kuota)
- Struktur monorepo modular (bot Python + Laravel + MySQL bersama)

#### **D. Keamanan & Infrastruktur**

- Setup / hardening dasar di VPS (Nginx, SSL, systemd untuk bot & queue)
- Setup database MySQL bersama (bot + website + portal)
- Dokumentasi setup & operasi (.env.example, deployment guide)
- Pengamanan secret via environment variables

#### **E. Yang tidak termasuk dalam kontrak ini**

- Voice note / speech-to-text produksi (dapat add-on)
- Aplikasi mobile native (iOS/Android)
- Multi-seat lisensi (1 kode untuk banyak user Telegram)
- Integrasi Google Sheets sebagai penyimpanan utama (sistem sudah full web)
- Insight/coaching AI mingguan otomatis di luar fitur portal yang sudah ada
- Biaya VPS, domain, Claude AI API, Midtrans fee, SMTP, WA, dan layanan pihak ketiga
- Maintenance bulanan setelah masa support berakhir

## **PASAL 2**

### **NILAI PROYEK**

**Total nilai proyek pengembangan:**

**Rp 10.000.000**

(Terbilang: Sepuluh Juta Rupiah)

Nilai tersebut mencakup: development, integrasi, testing, deployment dasar, dan support awal sesuai Pasal 6.

Tidak termasuk: biaya VPS Hostinger, domain, API Claude AI (Anthropic), biaya Midtrans, biaya email/WA, dan layanan pihak ketiga lainnya.

## **PASAL 3**

### **SISTEM PEMBAYARAN**

Pembayaran dilakukan dengan skema:

#### **Tahap 1 - DP (42,5%)**

Sebesar Rp 4.250.000 sebelum pengerjaan dimulai / sebagai pembayaran awal.

#### **Tahap 2 - Pelunasan (57,5%)**

Sebesar Rp 5.750.000 setelah sistem selesai dan sebelum serah terima final.

Pengerjaan / serah terima final mengikuti kesepakatan setelah pembayaran DP diterima oleh PIHAK KEDUA.

Pembayaran ditransfer ke rekening yang ditunjuk PIHAK KEDUA (akan diinformasikan terpisah).

## **PASAL 4**

### **TIMELINE Pengerjaan**

Estimasi pengerjaan total: +/- 6 minggu (dapat menyesuaikan jika scope sudah sebagian selesai / UAT).

Milestone indikatif:

- Minggu 1: Setup VPS/database MySQL, fondasi bot Telegram, arsitektur dasar
- Minggu 2: AI Claude parsing, kategori, simpan transaksi ke API/web DB
- Minggu 3: Midtrans, lisensi otomatis, email/WA delivery
- Minggu 4: Website company profile + CMS admin + orders
- Minggu 5: Portal user (dashboard web) + monitoring AI Claude
- Minggu 6: QA, bug fixing, final deployment, launching, handover

PIHAK KEDUA wajib memberikan update progress kepada PIHAK PERTAMA selama masa pengerjaan.

## **PASAL 5**

### **KEPEMILIKAN SOURCE CODE & SISTEM**

Setelah pelunasan dilakukan:

- Seluruh source code menjadi milik penuh PIHAK PERTAMA
- Database user menjadi milik penuh PIHAK PERTAMA
- Domain, VPS, API, dan seluruh akses utama berada di bawah kepemilikan PIHAK PERTAMA
- PIHAK KEDUA wajib membantu proses handover sistem

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan:

- menjual ulang source code tanpa izin
- membagikan data user
- atau menggunakan sistem untuk kepentingan lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA

## **PASAL 6**

### **SUPPORT & MAINTENANCE**

PIHAK KEDUA memberikan support, monitoring, dan bug fixing selama:

#### **2 Bulan Setelah Launch**

Support mencakup: bug/error sistem, troubleshooting, minor adjustment.

Support tidak mencakup: penambahan fitur baru, redesign besar, perubahan konsep bisnis, perubahan arsitektur sistem.

Maintenance lanjutan dapat dibuat melalui perjanjian terpisah.

## **PASAL 7**

### **REVISI**

PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan revisi minor selama masa pengerjaan.

Yang termasuk revisi: penyesuaian tampilan minor, perbaikan bug, penyesuaian flow kecil.

Yang tidak termasuk revisi: perubahan konsep utama, penambahan fitur besar, perubahan sistem di luar ruang lingkup Pasal 1.

## **PASAL 8**

### **BIAYA OPERASIONAL SISTEM**

Biaya operasional setelah launch menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Estimasi (Hostinger VPS KVM 2, berdasarkan checkout aktual Juli 2026):

- Paket KVM 2 durasi 12 bulan: Rp 2.170.800
- Pajak VPS: Rp 238.788
- Domain: Rp 250.000 / tahun
- Total tahun ini (VPS + pajak + domain): Rp 2.659.588

- Setara VPS+pajak: +/- Rp 201.000/bulan
- SSL Let's Encrypt: gratis
- API Claude AI (Anthropic): mengikuti penggunaan / paket yang dipilih
- Midtrans fee: mengikuti ketentuan Midtrans per transaksi

Detail perhitungan VPS dilampirkan pada dokumen terpisah ESTIMASI\_BIAYA\_VPS\_HOSTINGER.pdf. Harga perpanjangan tahun berikutnya dapat lebih tinggi.

## PASAL 9

### PEMBATALAN PROYEK

Apabila proyek dibatalkan oleh PIHAK PERTAMA setelah pengerjaan dimulai: pembayaran DP dianggap hangus.

Apabila proyek gagal diselesaikan karena kelalaian PIHAK KEDUA: PIHAK KEDUA wajib mengembalikan pembayaran sesuai proporsi pekerjaan yang belum selesai.

## PASAL 10

### PENUTUP

Kontrak ini dibuat secara sadar dan disetujui kedua belah pihak tanpa paksaan. Dengan menandatangani kontrak ini, kedua pihak menyatakan setuju terhadap seluruh isi perjanjian.

**PIHAK PERTAMA**  
(YFD)

**PIHAK KEDUA**  
(Freelancer / Developer)

Nama: Ayuti Bulaan  
Tanda Tangan: \_\_\_\_\_  
Tanggal: 13/07/2026

Nama: Grace Yoby Dopi  
Tanda Tangan: \_\_\_\_\_  
Tanggal: 13/07/2026